



STADT GRÜNSFELD

Beschränkte Ausschreibung nach VOB/A

Bauvorhaben:

Umbau der Dorothea von Rieneck-Schule in einen Kindercampus:

1. BA: Umbau und Sanierung Schulhaus II + Umbau Werkstattgebäude zur Schulverwaltung

In der Hauptstraße 22, in 97947 Grünsfeld

Auftraggeber:

Stadt Grünsfeld
Vertr. durch Herrn BGM. Joachim Markert
Hauptstraße 12
97947 Grünsfeld

Telefon: 09346 / 92 11-0

Telefax: 09346 / 9211-92

E-Mail: zentrale@gruensfeld.de

Die Stadt Grünsfeld beabsichtigt zu oben genanntem Bauvorhaben Beschränkte Ausschreibungen gemäß VOB/A 2016, nach § 3a, Absatz 2, Nummer 1, für nachstehende Gewerke vorzunehmen:

Gewerke der Kostengruppe 300 nach DIN 276 sowie nach VOB/C:

Ausschreibungspaket Nr. 1.1.:

„Erdarbeiten“ ATV DIN 18300,
„Mauerarbeiten“ ATV DIN 18330,
„Betonarbeiten“ ATV DIN 18331,
„Abbruch- und Rückbauarbeiten“ ATV DIN 18459

Abbruch Mauerwerk: Ca. 24 m²
Rückbau Pflasterbelag: Ca. 20 m²
Aushub: Ca. 20 m³
Fundamente: Ca. 9 m³
Bodenplatte: Ca. 185 m²
Betonaufleger: Ca. 21 Stck
Wanddurchbrüche: Ca. 6 Stck
Türverbreiterungen: Ca. 4 Stck
Mauerwerk: Ca. 104 m²

Voraussichtlicher Ausführungszeitraum: Ca. 45. KW 2018 bis 6. KW 2019

LV-Ausgabe: 24.09.2018

Submission: 10.10.2018

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ausschreibungspaket Nr. 1.2.:

„Stahlbauarbeiten“ ATV DIN 18335,

Stahlträger: Ca. 3,6 to

Voraussichtlicher Ausführungszeitraum: Ca. 47. KW bis 49. KW 2018

LV-Ausgabe: 24.09.2018

Submission: 10.10.2018 **Uhrzeit:** 10:20 Uhr

Ausschreibungspaket Nr. 1.3.:

„Verglasungsarbeiten“ ATV DIN 18361.

„Abbruch- und Rückbauarbeiten“ ATV DIN 18459

Demontage Eingangselemente: Ca. 2 Stck.

Demontage Fensterelemente: Ca. 33 m²

Aluminium Fensterelemente: Ca. 33 m²

Eingangstüren: Ca. 2 Stück

Fluchttüren: Ca. 3 Stück

Voraussichtlicher Ausführungszeitraum: Ca. 50. KW bis 51. KW 2018

LV-Ausgabe: 24.09.2018

Submission: 10.10.2018 **Uhrzeit:** 10:40 Uhr

Ausschreibungspaket Nr. 1.4.:

„Zimmerer- und Holzbauarbeiten“ ATV DIN 18334,

„Abbruch- und Rückbauarbeiten“ ATV DIN 18459

Wechsel/Auswechslungen/Aufdopplungen: Ca. 100 lfm

Zwischensparrendämmung: Ca. 650 m²

Einbau Dachfenster: Ca. 6 Stück

Voraussichtlicher Ausführungszeitraum: Ca. 49. KW 2018 bis 5. KW 2019

LV-Ausgabe: 24.09.2018

Submission: 10.10.2018 **Uhrzeit:** 11:00 Uhr

Gewerke der Kostengruppe 400 nach DIN 276 sowie nach VOB/C:

Ausschreibungspaket Nr. 1.5.:

„Sanitäre Installation“ ATV DIN 18381“

Kalt-Warmwasserleitungen Edelstahl DN 12-28 mm: Ca. 135 lfm

Kalt-Warmwasserleitungen Mehrschichtverbundrohr DN 16-26 mm: Ca. 61 lfm

Isolierung mittels Mineralfaserschalen DN 12-28 mm: Ca. 200 lfm

Mineralfaserverstärkte Schalldämmende Abflussleitungen DN 50-100: Ca. 85 lfm

Einrichtungsgegenstände:

6 x Waschtisch, 7x WC, 2x Urinal, 6x Waschbecken Klassenzimmer, 1x Behinderten WC mit Waschbecken, 2x Ausgussbecken, 1x Küche. Komplett mit Armaturen und Ausstattungsgegenstände.

WC Trennwände: 2x 3- Kabinenanlage, 2x Schamwände

Kernbohrungen 50-120 mm ca. 25 Stck

Demontage bestehender Rohrleitungen DN 15-50 mm ca. 50 lfm

Voraussichtlicher Rohinstallation: Ca. 49. KW 2018 bis ca. 9. KW 2019

Ausführungszeitraum: Fertiginstallation: Ca. 18. bis 24. KW 2019

LV-Ausgabe: 24.09.2018

Submission: 10.10.2018

Uhrzeit: 11:20 Uhr

Ausschreibungspaket Nr. 1.6.:

„Heizung-Gasarbeiten“ ATV DIN 18380, DIN 18381“

Wand-Gasbrennwertkessel 60 KW und Armaturen: 1 Stck

Heizkörper mit Zubehör: Ca. 20 Stck

Fußbodenheizung mit Isolierung 3 cm und 3 Verteilern: Ca. 541 m²

C-Stahlrohrleitungen mit Mineralisolierung DN 15- 35 mm: Ca. 410 lfm

Fernheizrohrleitung Kunststoff 2x DN 32 mm: Ca. 16 lfm

Gasleitung aus CU-Rohren mit Armaturen DN 35 mm: Ca. 14 lfm

Kernbohrungen 50- 80 mm: Ca. 20 Stck.

Demontage bestehender Gaskessel und Heizrohre DN 15-50 mm: Ca. 50 lfm

Voraussichtlicher Rohinstallation: Ca. 49. KW 2018 bis ca. 9. KW 2019

Ausführungszeitraum: Fertiginstallation: Ca. 18. bis 24. KW 2019

LV-Ausgabe: 24.09.2018

Submission: 10.10.2018

Uhrzeit: 11:40 Uhr

Ausschreibungspaket Nr. 1.7.:

„Raumluftechnische Anlagen“ ATV DIN 18379“

Kompaktes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und Sommerbypass

min: 40 m³/h max: 350 m³/h mit Vorheizregister: 1 Stck

Fertig gedämmte Rohrleitungen aus Kunststoff: Ca. 10 lfm

Wickelfalzrohr DN 100-125 mm: Ca 18 lfm

Zu-Abluftgitter DN 100: Ca. 8 Stck

Flexibler Rundrohr-Schalldämpfer DN 125: Ca. 4 Stck

Lüftungsdachhaube DN 125: 2 Stck

Voraussichtlicher Rohinstallation: Ca. 49. KW 2018 bis ca. 9. KW 2019

Ausführungszeitraum: Fertiginstallation: Ca. 18. bis 20. KW 2019

LV-Ausgabe: 24.09.2018

Submission: 10.10.2018

Uhrzeit: 12:00 Uhr

Ort: Rathaus Grünsfeld, Hauptstraße 12, 97947 Grünsfeld

**Zuschlags- und
Bindefrist:** 09.11.2018

**Zur Eröffnung
sind zugelassen:** Bieter und deren Bevollmächtigte

Nachprüfungsstelle: Landratsamt Main-Tauber-Kreis
Kommunalamt Postfach 1380
97933 Tauberbischofsheim

Gezeichnet: **Joachim Markert**, Bürgermeister